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Geachte 
heer, mevrouw, 

Op 
16 november 2004 

zijn 
Bouwfonds 

Ontwikkeling 
B.V. en de 

gemeente 
een raamovereenkomst 

aangegaan. 

Deze raamovereenkomst heeft 

betrekking op 

zowel het 

voormalig 
Stoel & Van Klaverenterrein 

als de 

Wagenmakersstraat. 
In voornoemde raamovereenkomst 

zijn afspraken gemaakt 
over o.a. de 

verwerving 
van de 

woningen 
in de 

Wagenmakersstraat 
door de 

gemeente. Overigens 
is de 

naamgeving 
van 

de totale 
ontwikkeling 

veranderd in 
Jaagpad 

West en Midden. 

De 

bedoeling 
is 

altijd geweest 
om voor de totale 

ontwikkeling 
een 

koop-exploitatieovereenkomst op 

te 

stellen, 
waarin o.a. zal worden 

geregeld 
hoe de 

inbreng 
en de 

levering 
van de 

gronden, 
de 

wijze 
en kwaliteit 

van de 

uitvoering 
van de civieltechnische 

werken, 
het 

gemeentelijk 
toezicht 

op 

de 

uitvoering 
daarvan en de 

wijze 
en 

inrichting 
van overdracht aan de 

gemeente 
van de 

openbare 
ruimten moet 

plaatsvinden. 

In oktober 2008 is Bouwfonds echter 

begonnen 
met de bouw van 

Jaagpad 
West 

op 

basis van een 

op 
25 mei 

2007 verleende 

bouwvergunning. 
Voor het bouw- en 

woonrijp 
maken dienen er echter 

nog 

een aantal 

essentiële zaken 

geregeld 
te worden. Dit betreft 

bijvoorbeeld 
de 

inrichting 
van de 

openbare 
ruimte en de in 

de 

ondergrond 
te realiseren infrastructuur. Het 

gebied 
waarbinnen deze werkzaamheden voor 

Jaagpad 

West zullen 

plaatsvinden 
is 

aangegeven op 

de aan deze brief 

gehechte tekening 

Omdat er 

vooralsnog 
alleen voor 

Jaagpad 
West een 

onherroepelijk bouwplan ligt 
en de 

planvorming 
voor 

het 

overige gedeelte nog plaatsvindt 
kan er 

op 

dit moment 

geen koop-exploitatieovereenkomst 
worden 

opgesteld 
voor het 

gehele plangebied. 
Voor 

Jaagpad 
West willen 

wij 
middels deze brief 

uitgangspunten c.q. 

afspraken vastleggen 
die 

wij 
later in de overeenkomst voor de totale 

ontwikkeling 
zullen verwerken. Deze 

uitgangspunten/afspraken zijn: 

1. De 

gemeente 
zal een 

perceel grond 
ter 

grootte 
van 122 

m?, 
kadastraal bekend 

gemeente Alkmaar, 

sectie 
B, 

nr. 5980 verwerven van 

Stichting 
Kennemer Wonen. De 

koopprijs bedraagt 
te 

vermeerderen met BTW en kosten 

koper. 
De 

leveringsdatum 
in nader 

overleg 
te 

bepalen. 
De 

betreffende strook maakt deel uit van het 

plangebied Jaagpad 
West en zal na de 

grondoverdracht 
als 

openbare 
ruimte worden 

ingericht (een 
en ander met 

inachtneming 
van het 

bepaalde 
in deze 

brief). 

2. 

Op 
de aan deze brief 

gehechte tekening (Definitief Ontwerp Toekomstige tijdelijke 
situatie d.d. 18- 

06-09) 
is de 

grens 
van het 

werkgebied aangegeven 

waarbinnen de 

voorzieningen 
van 

openbaar 
nut 

worden 

aangelegd, 
hierna te noemen het 

‘exploitatiegebied’. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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gemeente 

Bouwfonds zal in opdracht van de gemeente de voorzieningen van openbaar nut in het 

exploitatiegebied (doen) aanleggen. De civieltechnische werken die hiermee gemoeid zijn bestaan 

uit in ieder geval: 

het (laten) aanleggen, verwijderen van de benodigde boven- en ondergrondse infrastructuur 

en de (nieuwe) inrichting van het bestaande en toekomstige openbaar gebied dan wel het 

herstraten van bestaand openbaar gebied inclusief de aanleg en inrichting van de kade; 

het (laten) aanleggen en aanpassen van wegen met trottoir, bermen, parkeervoorzieningen 

e. d. , riolering, nutsvoorzieningen, energie-infrastructuur, openbare verlichting, brandkranen 

c. a. met bijbehorende leidingen en alle daartoe nodige werken en werkzaamheden; daaronder 

is tevens begrepen het (ver) plaatsen c. q. aanbrengen van straatmeubilair, van 

speelvoorzieningen, van hekwerken, van (ondergrondse) afvalcontainers alsmede de huisaan- 

sluitingen op het (gemeente) riool; 

het leveren en aanbrengen van de nodige beplantingen op plantsoenen en groenstroken, 

beschoeiingen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen en de inboetings- 

werkzaamhedeno Uitzondering op het leveren en aanbrengen van waterhuishoudkundige 

voorzieningen vormt het herstel of de vernieuwing van de kade voor zover die als 

waterkering fungeert. Indien er als gevolg van de planontwikkeling kosten voortvloeien uit 

het herstel van de kade voor zover het de waterkering betreft, komen die kosten wel voor 

rekening van Bouwfonds. 

Bouwfonds zal een voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) (doen) maken voor de 

inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen. De gemeente zal dit proces intern begeleiden. 

Het VO en DO dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente, die haar goedkeuring 

binnen redelijke termijn zal geven. Het streven is om de documenten die reeds zijn opgesteld, zoals 

het Beeldkwaliteitsplan van mei 2007, het voorlopig ontwerp buitenruimte Jaagpad van Buro Sant en 

Co, gedateerd 12 juli 2007 voor zover het de voorgeschreven materialen betreft en minimaal de door 

de gemeente gehanteerde standaard PvE voor de openbare ruimte, als vertrekpunt te hanteren. 

Een en ander zal door Bouwfonds moeten worden uitgewerkt in een bestek, welke tevens door de 

gemeente binnen een redelijke termijn moet worden goedgekeurd. De üitwerking dient te 

geschieden conform het moederbestek van de gemeente Alkmaar. Met het oog op de aanleg van de 

openbare ruimte en de voorzieningen in het totale plangebied zal Bouwfonds aanbesteden volgens 

de geldende gemeentelijke of Europese aanbestedingsregels. Ter verificatie van deze afspraak zal 

Bouwfonds de bescheiden van de aanbesteding (en) ter kennisgeving voorleggen aan de gemeente. 

Afwijking van het door de gemeente goedgekeurde bestek en tekeningen is alleen toegestaan na 

vooraf gekregen toestemming van de gemeente. Indien bij onderzoek door of vanwege de gemeente 

blijkt dat, zonder goedkeuring van het bestek en tekeningen, wordt afgeweken, is Bouwfonds verplicht, 

na daartoe bij aangetekend schrijven door de gemeente te zijn aangezegd, binnen een redelijke ter- 

mijn, doch uiterlijk bij oplevering, de in strijd met de goedgekeurde bestek en tekeningen verrichte c. q. 

nagelaten werkzaamheden alsnog in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde bestek en 

tekeningen. Bij het niet gevolg geven aan dit bevel is de gemeente gerechtigd de aangezegde 

werkzaamheden op kosten van Bouwfonds uit te (laten) voeren. Indien er aanleiding is om dit voor 

oplevering door de gemeente of een derde uit te (laten) voeren, kan dit uitsluitend na schriftelijke 

toestemming daartoe van Bouwfonds. 

Indien bij onderzoek door of vanwege de gemeente blijkt dat, zonder de bedoelde toestemming 

materialen worden toegepast en/of verwerkt in afwijking van de goedgekeurde bestekken en 

tekeningen, en indien de gemeente redelijkerwijs geoordeeld van mening mag zijn dat dit afbreuk doet 

aan de door haar gestelde kwaliteitsnorm, is Bouwfonds verplicht na daartoe bij aangetekend schrijven 

door de gemeente te zijn aangezegd, binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk bij oplevering, de 

afwijkende materialen uit het werk te verwijderen, af te voeren en te vervangen door de juiste mate- 

rialen. Bij het niet gevolg geven aan dit bevel is de gemeente gerechtigd de aangezegde 

werkzaamheden inclusief vervanging van materialen op kosten van Bouwfonds uit te (laten) voeren. 

Indien er aanleiding is om dit voor oplevering door de gemeente of een derde uit te (laten) voeren, kan 

dit uitsluitend na schriftelijke toestemming daartoe van Bouwfonds. 

o 

o 

o 
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6. Omdat het 

ontwerp 
van de definitieve 

inrichting 
van de 

openbare 
ruimte 

op 
maaiveldniveau niet zal 

zijn vastgesteld 
voordat met het 

woonrijp 
maken van de 

openbare 
ruimte is 

begonnen, 
komen 

partijen 
overeen dat in eerste instantie wordt 

uitgegaan 
van een 

tijdelijke, 
maar duurzame 

inrichting. 

De 

gemeente bepaalt 
de kwaliteit van deze 

tijdelijke, 
maar duurzame 

inrichting. 
Het 

ontwerp 
van 

deze 

tijdelijke 
inrichting is als 

bijlage 
aan deze brief 

gevoegd. 
De kosten voor deze 

tijdelijke inrichting 

zijn geraamd op 

cs 

exclusief BTW 

(prijspeil 
1 

juni 2009). Uitgangspunt 
is dat de definitieve 

inrichting 
te allen 

tijde plaatsvindt 
na het 

gereedkomen 
van de 

tijdelijke inrichting 
en na het 

gereed 

komen van het 
ontwerp 

voor de definitieve 

maaiveldinrichting. 

7. Terzake van de 

uitvoering 
van de werkzaamheden voor deze 

tijdelijke inrichting geeft 
de 

gemeente 

opdracht 
aan 

Bouwfonds, 
welke 

opdracht 
Bouwfonds aanvaardt. Deze 

opdracht 
wordt tussen 

partijen opgevat 
als een 

afzonderlijke turn-key aannemingsovereenkomst 
ter 

uitvoering 
van deze 

overeenkomst, 
welke 

aannemingsovereenkomst 
wordt 

gesloten tegen 
een aanneemsom van € 

„ 

exclusief de 

verschuldigde 
BTW. 

8. 

Op 
de 

oplevering 
door Bouwfonds aan de 

gemeente 
van de in deze brief bedoelde civieltechnische 

werken betreffende de 

openbare 
buitenruimte en 

voorzieningen 
verklaren de 

gemeente 
en 

Bouwfonds het 

bepaalde 
in de 

paragrafen 
9 tot en met 12 van de Uniforme Administratieve Voor- 

waarden voor de 

uitvoering 
van werken 1989 

(UAV) 
van 

overeenkomstige toepassing; 
voor de toe- 

passing 
van die 

bepalingen 
zal Bouwfonds als aannemer en de 

gemeente 
als 

opdrachtgever 
worden 

aangemerkt. 

Bouwfonds dient voor voornoemde werken met 
uitzondering 

van de 

groenvoorzieningen 
een 

onderhoudstermijn 
van 6 maanden in acht te nemen. In de 

onderhoudstermijn optredende 
schade 

aan het werk is voor 

rekening 
van Bouwfonds. Gedurende de 

onderhoudstermijn 
is Bouwfonds 

verplicht op 
eerste 

aanzegging 
van de 

gemeente 
de 

nodige herstellingen 
en 

vernieuwingen 
uit te 

voeren behoudens 

herstellingen 
en 

vernieuwingen 
van schade die niet het 

gevolg 
is van door of in 

opdracht 
van Bouwfonds verricht werk. 

Voor wat betreft de 

aanleg 
en het onderhoud van de 

groenvoorzieningen geldt 
een 

afwijkende 

onderhoudstermijn. 
Het onderhoud van de 

groenvoorzieningen geschiedt 
door Bouwfonds tot en met 

een 

jaar 
na de 

oplevering 
van de laatste 

groenvoorziening. 
Aan het einde van deze 

termijn 

beoordeelt de 

gemeente 
binnen een 

redelijke termijn 
of de 

groenvoorzieningen 
voldoen aan de 

gestelde 
voorwaarden en kwaliteitseisen. Na 

goedkeuring 
door de 

gemeente geschiedt 
het 

onderhoud van de 

groenvoorzieningen 
door en voor 

rekening 
van de 

gemeente. 

9. Bouwfonds dient het werk 

zodanig 
uit te 

(laten) 
voeren dat daardoor hinder en schade aan 

persoon, 

goed 
of milieu zoveel 

mogelijk 
wordt 

beperkt. 
De 

grond waarop 
de civieltechnische werken worden 

gerealiseerd 
en welke 

grond eigendom 
is en 

blijft 
van de 

gemeente 
wordt aan Bouwfonds door de 

gemeente 
ter 

beschikking gesteld 
in de staat waarin deze zich 

bij 
de start van de werkzaamheden 

bevindt. 

Bij 
de 

terbeschikkingstelling 
zal een 

proces-verbaal 
van 

ingebruikneming 
worden 

getekend 

tussen de 

gemeente 
en Bouwfonds. 

Bouwfonds is 

aansprakelijk 
voor alle 

schade, 
zowel letsel- als 

vermogensschade 
welke de 

gemeente 

en/ of derden mochten 

lijden, 
veroorzaakt door of 

tijdens 
de in deze brief bedoelde werkzaamheden en 

als 

gevolg 
van 

nalatigheid 
van Bouwfonds of van derden die in haar 

opdracht 
werkzaamheden 

uitvoeren. Bouwfonds 

vrijwaart 
de 

gemeente 
voor alle schadeclaims voortvloeiende uit de 

uitvoering 

door of in 

opdracht 
van Bouwfonds van de in deze brief bedoelde werkzaamheden die ter zake 

jegens 

de 

gemeente 
mochten worden 

ingediend. 
De 

gemeente 
zal Bouwfonds als 

belanghebbende 
betrekken 

in de 

afhandeling 
van de schadeclaims. Bouwfonds dient ter zake zelf een 

deugdelijke verzekering 
te 

(laten) 
sluiten. 

10. 

In verband met de 

uitvoering respectievelijk 
onvoltooide staat van de in deze brief voorziene werken en 

bouwwerken, 
is Bouwfonds 

verplicht 
om 

aanwijzingen 
van de 

gemeente c.q. 

van de 

regiopolitie 
betref- 

fende het 
plaatsen 

van 

tijdelijke 
verkeer- en 

waarschuwingsborden prompt op 

te 

volgen, 
onverminderd 

de 

eigen verantwoordelijkheid 
en 

aansprakelijkheid 
van Bouwfonds daarin. 

Zolang nog geen woningen zijn opgeleverd, 
dient Bouwfonds 

op duidelijke wijze 
kenbaar te maken dat 

de in het 

plangebied aanwezige (bouw)wegen 
niet voor het 

publiek zijn opengesteld. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Zodra de binnen het 

plangebied aangelegde 
definitieve 

wegen feitelijk 
voor het 

publiek toegankelijk 

worden, 
zal de 

gemeente 
voor wat betreft de verkeer- en 

gevaarsituatie gelden 
als beheerder in de zin 

van de 

Wegenwet, 
mits Bouwfonds 

tegen 
dat 

tijdstip 
voor het 

plaatsen 
van de 

nodige 
verkeersborden 

heeft 

zorg gedragen 
en mits de 

gemeente 
de staat van de 

weg(en) 
vooraf heeft 

goedgekeurd. 

1. 

Bij 
de 

inrichting 
van de 

openbare 
buitenruimte moet 

rekening gehouden 
worden met de 

bereikbaarheid van de 

noodhulpdiensten. 

12. 

Voor wat betreft het aantal aan te 

leggen parkeerplaatsen 
ten behoeve van de 

woningbouw 
moet 

aangesloten 
worden 

bij 
de 

geldende parkeernorm 
conform 

afgegeven bouwvergunning 
en het 

vigerende bestemmingsplan. 

13. Als zekerheid voor de 

juiste 
en 

tijdige uitvoering 
van de 

openbare voorzieningen 
binnen het 

plangebied 
dient Bouwfonds 

uiterlijk 
binnen 3 weken na 

ondertekening 
jef een 

concerngarantie 
van Rabo 

Vastgoedgroep Holding 
N.V. ter 

grootte 

vari 
ten behoeve 

van de 

gemeente 
te doen stellen. 

Het concern dient zich 

daarbij 
te 

verplichten op 
eerste 

vordering 
van de 

gemeente 
dat Bouwfonds 

niet aan 

zijn verplichtingen 
voldoet 

c.q. 

in 

geval 
van failliet 

verklaring 
van 

Bouwfonds, 
of indien 

hij 

surseance van 

betaling aanvraagt, terwijl hij 
bedoelde 

verplichtingen nog 
niet 

geheel 
is 

nagekomen, 

het 
gegarandeerde bedrag 

of zoveel minder als de 

gemeente 
alsdan 

gelet op 

de stand van het werk 

voldoende zal achten aan de 

gemeente 
te voldoen. 

De tekst van de hierboven bedoelde 

concerngarantie 
behoeft de 

voorgaande schriftelijke 

goedkeuring 
van de 

gemeente. 
De 

concerngarantie 
kan vervallen 

uiterlijk 
31 december 2010 of 

zoveel eerder dan nadat 

Partijen 
hebben 

vastgesteld 
dat de 

ontwikkeling 
binnen het 

exploitatiegebied 
is voltooid en in elk 

geval bij oplevering 
of overdracht van de laatste fase van de 

openbare voorzieningen. 

14. Bouwfonds is 

verantwoordelijk 
voor de 

aanvraag 

van de 

benodigde vergunningen bij 
o.a. het 

Waterschap, 
het 

Hoogheemraadschap 
en zal tevens de 

vergunningen, ontheffingen 
en 

beschikkingen 

voor de 

bodemsanering, archeologisch onderzoek, woningbouw 
en de 

openbare voorzieningen 

aanvragen. 

Indien en zodra zulks 

wettelijk mogelijk is, 
zal de 

gemeente 
met de 

grootst mogelijke 

voortvarendheid binnen het kader van de eisen van 

bestemmingsplanvoorschriften, bouwverordening 

en andere 
regelgeving, 

aan de 

tijdige verlening 
van die 

vergunningen 
medewerken. De 

kosten, 

verbonden aan de door Bouwfonds aan te 

vragen benodigde vergunningen 
komen voor 

rekening 
van 

Bouwfonds. De eventueel hieruit voortvloeiende 
werkzaamheden, 

zoals 

sanering, planschade 
e.d. 

komen eveneens voor 

rekening 
van Bouwfonds. Dit betreft ook het 

opruimen 
van eventuele 

obstakels 

in/op 
de 

grond. 

15. 

Aangezien 
er nu reeds is 

begonnen 
met de bouw van de 

woningen 
en het 

bouwrijp 
maken daarvoor 

reeds is 

begonnen c.q. 
is 

afgerond, 
dient er na bouw van de 

woningen 
een 

periode 
te worden 

gereserveerd 
om de 

nutsbedrijven 
de 

gelegenheid 
te 

geven 

de 

benodigde 
kabels en 

leidingen 
aan 

te 

leggen 
en om de 

woningen 
aan te kunnen sluiten 

op 

het riool. Zo snel als 

mogelijk 
zal dan tevens 

begonnen 
moeten worden met het 

woonrijp 
maken van het 

plangebied. Duidelijk moge zijn 
dat de 

woningen 
niet 

opgeleverd 
kunnen worden voordat de 

benodigde nutsvoorzieningen zijn aangelegd 

en de 
woningen zijn aangesloten op 

het riool. 

(geanonimiseerd)
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16. Bouwfonds is 

wegens 
de aan de 

zijde 
van de 

gemeente gemaakte 
en 

nog 

te maken kosten de 

volgende bedragen verschuldigd: 

a. 

wegens 

de interne en externe kosten van de 

gemeente 
voor zover die rechtstreeks verband 

houden met het in 

exploitatie brengen 
van 

gronden, 
zoals kosten voor 

planontwikkeling 
van de 

openbare 
ruimte 

(zoals bestemmingsplankosten, stedenbouwkundige kosten, 
kosten voor 

planbeoordeling 
en 

penoenoer 

BAR b. kosten voor de interne 

planbegeleiding 
betreffende de 

aanleg 
van 

voorzieningen 
van 

openbaar 

nut 

En 

kosten voor 

voorbereiding, 
onderzoek en 

toezicht, 
inmeten en uitzetten 

bebording): 
€ 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

c. 

wegens 
kosten voor de 

aanleg 
van de 

tijdelijke inrichting 
van de 

openbare 
ruimte en 

voorzieningen: 

d. 

wegens 
kosten voor de 

aanleg 
van de definitieve 

inrichting 
van de 

openbare 
ruimte en 

voorzieningen: 
PM. 

Uitgangspunt 
vormen de stukken zoals 

genoemd 
in 

punt 
3 van deze brief. 

e. Over de onder a t/m d vermelde 

bedragen 
is 

geen omzetbelasting verschuldigd. 

17. De hierboven onder a en b vermelde 

bijdrage 
dient door Bouwfonds aan de 

gemeente 
te worden 

voldaan binnen 3 weken na 

ondertekening 
van deze brief. De onder c vermelde 

bijdrage 
dient door 

Bouwfonds aan de 

gemeente 
te worden voldaan binnen 3 maanden na de datum van het 

proces- 

verbaal van de 

oplevering 
van het 

openbare voorzieningen. 

18. De onder 

punt 
6 

genoemde 
aanneemsom wordt door de 

gemeente 
aan Bouwfonds voldaan binnen 

3 maanden na de datum van het 

proces-verbaal 
van de 

oplevering 
van de 

openbare voorzieningen, 

doch uitsluitend nadat de totale 

bijdrage 
als onder 

punt 
16 door Bouwfonds aan de 

gemeente 
is 

voldaan. 

Partijen 
zullen er naar streven om de 

betaling 
van deze 

bijdrage 
en deze aanneemsom 

gelijktijdig 
en 

gesaldeerd 
te laten 

plaatsvinden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

19. 

Bouwfonds dient in 

overleg 
met de 

gemeente 
een 

nauwkeurig tijdschema 
vast te stellen waarin de 

bouwtijd 
van de 

woningen 
inclusief het 

bouwrijp 
maken tot en met de 

oplevering 
van het 

openbaar 

gebied 
en 

voorzieningen 
wordt beschreven. 

20. 

Bij uitloop 
van het 

tijdschema 
zoals hiervoor 

bedoeld, 
betaalt Bouwfonds 

me 

per 
maand aan de 

gemeente 
als 

vergoeding 
voor de extra 

projectbegeleiding 
en toezichtkosten (ca. 5 uur 

per maand). 

(geanonimiseerd)

De 

gemeente 
zal deze door Bouwfonds 

verschuldigde 
extra 

vergoeding 
door middel van een 

gespecificeerde 
factuur 

bij 
Bouwfonds in 

rekening brengen. 

21. In 

geval 
de 

gemeente 
uit hoofde van de 

gemaakte afspraken 
uit deze brief 

gehouden 
is tot het 

betalen van een 

naheffing 
of boete verband houdende met de fiscale 

aspecten 
zal Bouwfonds de 

door de 

gemeente 
uit dien hoofde 

gedane betalingen vergoeden op 
eerste 

schriftelijke 
verzoek van 

de 

gemeente, 
doch slechts nadat de betreffende 

naheffing 
of boete 

onherroepelijk 
is 

geworden. 
De 

gemeente 
zal 

op 
eerste verzoek van Bouwfonds meewerken aan het indienen van rechtsmiddelen 

tegen 
een besluit tot 

naheffing 
en een besluit tot het 

opleggen 
van een boete. 

Indien een 

procedure 
leidt tot 

gehele 
of 

gedeeltelijke teruggave 
van eventueel reeds betaalde 

bedragen 
komen deze ten 

goede 
aan Bouwfonds. De 

gemeente 
is 

gehouden 
terstond Bouwfonds te 

informeren omtrent de 

ontvangst 
van een 

naheffing 
en boete. 

22. De huurovereenkomst tussen de 

gemeente 
Alkmaar en 

Bouwbedrijf 
H. Tauber BV wordt 

per 
datum 

van de 

ondertekening 
van deze brief 

beëindigd. 
De huurovereenkomst heeft 

betrekking op 
het 

gebruik 
van een strook 

gemeentegrond, 
ter 

grootte 
van ca. 944 

m?, 
ten behoeve van 

werkzaamheden voor de nieuwbouw aan het 

Jaagpad. 
De huurovereenkomst is aangegaan over de 

periode 
van 13 oktober 2008 tot en met 30 

juli 
2010 en de huursom 

bedraagt 

mr 

De 

huursom vanaf datum 

ondertekening 
van deze brief tot en met 30 

juli 
2010 zal aan 

Bouwbedrijf 
H. 

Tauber BV zo 

spoedig mogelijk 
worden 

teruggestort. 

(geanonimiseerd)

Paraaf 

gemeente: 
Paraaf Bouwfonds: 



ET 

A 

S 

DAG 

DA 
tlemariavietriel_______ 

gemeente 

ALKMAAR _ 

Vervolg 
brief: 

10615 

(blz. 
6 

) 

Graag 
vernemen 

wij 
of u zich kunt vinden in de 

opgestelde uitgangspunten. 
Indien u akkoord 

gaat 
met 

hetgeen 
is vermeld in deze 

brief, 
verzoeken 

wij 
één 

exemplaar (de 
brief zenden 

wij 
u daarom in 

tweevoud) 

voor akkoord 
ondertekend, 

aan ons te retourneren. Dit laat uiteraard onverlet dat in het verdere 

proces 

zaken aan de orde kunnen komen die tevens 

geregeld 
moeten worden. Deze zaken zullen verder worden 

uitgewerkt 
in de hierboven 

genoemde koop-exploitatieovereenkomst 
voor het totale 

plangebied. 

Hoogachtend, 

Het 

college 
van 

burgemeester 
en wethouders d.d. 

… … … … 
naan 

nen 
eneen 

an 

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Voor akkoord d.d. 5 

aqushus 

4 

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

 K  Art. 5.1 lid 2 sub f
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens


