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Geachte —_ N

Naar aanleiding van het overleg dat op woensdag 22 mei jl. tussen u, en
I heeft plaatsgevonden sturen wij onze aangepaste offerte. Hierbij komt de offertebrief met
kenmerk ALKO00-0003/2024-00401/TVDD/MIAC te vervallen. Deze offerte betreft een ontwerptraject
om te komen tot een Voorlopig Ontwerp voor een g ' -
Skills Garden gelegen aan de Blanckerhofweg te
Alkmaar, aangegeven op de afbeelding hiernaast.
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In deze aanbieding hebben we de volgende
stappen hieronder beschreven:

1. Bureaustudie (inclusief Schets Ontwerp)
2. Voorlopig Ontwerp

AANLEIDING
In Alkmaar ligt aan de Blanckerhofweg een klein Y " o ‘ e
park met enkele beweegaanleidingen. Dit bestaat ' R
uit losse speeltoestellen en een basketbalveld.

De totale parkvoorziening is ongeveer 2.000 m?
groot en ligt centraal ten opzichte van enkele
omliggende woonwijken. In het huidige
coalitieakkoord hebben de partijen uitgesproken meer bewegen in de openbare ruimte te willen voorzien.
Hier is ook budget voor vrijgemaakt. Eind maart is de gemeente Alkmaar geinformeerd over de
mogelijkheden die een Skills Garden in de openbare ruimte kan bieden. De gemeente Alkmaar ziet
mogelijkheden om aan de Blanckerhofweg een Skills Garden te realiseren en daartoe is deze offerte
opgesteld.
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Voor alle opdrachten gelden de bepalingen van de DNR 2011
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SKILLS GARDEN
Skills Garden is een samenwerking van het Athletic Skills Model (ASM) en Kragten. Het Skills Gardenteam
weet hoe je een buitenruimte attractief en beweegvriendelijk inricht tot een plek waar verschillende

doelgroepen graag bewegen en bijeen komen.

Een plek voor iedereen. In de Skills Garden wil je direct sporten, spelen en bewegen of hier naar kijken.
Door onder andere hoogteverschillen, aantrekkelijke belijning en enkele vaste onderdelen word je
uitgenodigd om veelzijdig te bewegen, waardoor je werkt aan het verbeteren van motorische
vaardigheden zoals balanceren/vallen, klimmen/klauteren en trappen/schieten/mikken. Daarnaast
worden de verschillende beweegmogelijkheden binnen een Skills Garden op een logische manier met
elkaar verbonden in een uitnodigende groene omgeving.

Alle doelgroepen kunnen gebruikmaken van de Skills Garden. Het concept komt het best tot zijn recht door
de koppeling aan een opleiding ASM. Trainer/coaches van verenigingen (topsport én breedtesport),
buurtsportcoaches, vakdocenten uit het onderwijs, fitness trainers en fysiotherapeuten leren hoe ze het beste
de locatie/voorziening kunnen gebruiken ten behoeve van haar doelgroep(en).

Bij de ontwikkeling van een Skills Garden is het van wezenlijk belang dat
wederzijdse verwachtingen van begin af aan duidelijk zijn. We gaan samen
met de opdrachtgever, en eventuele stakeholders, optrekken om te komen tot
een zo breed mogelijk gedragen plan bij de opdrachtgever, maar zeker ook
de gebruikers. Gedurende het proces blijven we voortdurend met u in
gesprek, zodat tijdig bijgestuurd kan worden om een optimaal eindresultaat te
bereiken. Een Skills Garden is maatwerk en pas succesvol als deze optimaal
aansluit bij de wensen en behoeften van de omgeving, voor nu maar ook zeker
met het oog op de toekomst!

Om tot een gedragen ontwerp te komen van de Skills Garden gaan we een aantal stappen met u
doorlopen. In deze eerste fase een traject tot en met het Voorlopig Ontwerp.

1. BUREAUSTUDIE (JUNI)
Wij starten met de nadere verkenning van de projectvraag en een nadere analyse van de beschikbare
documentatie. Vervolgens plannen wij een startoverleg met u als opdrachtgever waarin we onze eerste
bevindingen delen en de verwachtingen over en weer uiteenzetten. U bent vrij om hiervoor collega’s uit te
nodigen die betrokken zijn bij dit traject. Vanuit de analyse en ons overleg maken we een eerste opzet voor
het Programma van Eisen (PvE) die we tijdens het ontwerpproces aanscherpen en up-to-date houden.
We inventariseren de locatie om een idee te krijgen van de fysieke omvang en invullingsmogelijkheden.

Producten Bureaustudie:
Overleg met opdrachtgever op locatie
Locatie inventarisatie

2. PARTICIPATIE MET DE OMGEVING (JUNI)
Om te komen tot een invulling die aansluit bij de gebruikers en de omgeving organiseren we een tweetal
participatiebijeenkomsten op locatie. In gezamenlijk overleg bepalen we welke partijen hiervoor worden
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten nemen we de aanwezigen mee in de visie van het ASM en
geven inzicht in de inrichtingselementen en mogelijkheden. Naast de juiste vormgeving en invulling hechten
we veel waarde aan de programmering. Skills Garden biedt vele mogelijkheden voor onder andere het
bewegingsonderwijs, revalidatie en activiteiten georganiseerd door combinatiefunctionarissen en andere
partijen. Deze willen we graag aan de voorkant meenemen en enthousiasmeren.
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kragiten

Op basis van de verkregen input, opgehaald tijdens de participatie avonden stellen we een schetsontwerp
(SO) op, dit ontwerp zullen we vervolgens tijdens een digitale sessie met u delen en bespreken. Het SO
bevat de onderdelen die een plek moeten gaan krijgen binnen de Skills Garden, de verdere uitwerking
volgt hierna in het Voorlopig Ontwerp (VO)

Producten Participatie:
Eén participatieavond voor bewoners en maatschappelijke organisaties
Eén participatietraject in samenwerking met het jongerenwerk en de buurtsportcoaches
Opstellen SO inclusief digitale presentatie aan opdrachtgever

3. VOORLOPIG ONTWERP (JULI — SEPT)
Op basis van onze inzichten en de verkregen input vanuit u als opdrachtgever en de participatie
bijeenkomsten gaan we een Voorlopig Ontwerp opstellen. Er wordt gekeken naar elementen, uitdagingen
en objecten die ondersteuning kunnen bieden aan trainingsvormen vanuit het Skills Garden concept.
Het ontwerp is dus tweeledig: enerzijds worden de tien grondvormen van bewegen geimplementeerd en
anderzijds zal de aanhaking, inpassing in het terrein van +/- 2.000 m? en de omgeving plaatsvinden.
Tevens zullen bestaande elementen in het terrein wellicht ruimte bieden om een van de tien grondvormen te
kunnen faciliteren. Op basis van deze mogelijkheden maken we een Voorlopig Ontwerp, rekening
houdend met de aansluiting en de verbinding met de omgeving en haar functionaliteiten. Alle wensen
binnen de beschikbare ruimte zullen bekeken worden, getoetst worden op haalbaarheid en waar mogelijk
verwerkt worden in de meest optimale vorm.

Van het Voorlopig Ontwerp wordt een globale raming gemaakt, waarmee wordt getoetst of het beoogde
plan gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget ||| cxclusief btw). Het
Voorlopig Ontwerp gaan we met u bespreken middels een fysieke sessie. We gaan ervan uit dat eventuele
opmerkingen c.q. aanvullingen op het Voorlopig Ontwerp eenmalig worden aangepast. Bij goedkeuring
plannen we een sessie voor de omgeving en geinteresseerden om het VO te presenteren

Producten Voorlopig Ontwerp:
Voorlopige ontwerptekening (analoog/digitaal schaal 1:500)
v" 2D tekening inclusief een aantal 3D visualisaties
Sfeerbeelden en referentieschetsen van de inrichtingselementen
- Toelichting
Bespreking VO met opdrachtgever op locatie
- Presentatie VO aan de omgeving en geinteresseerden
Globale raming Voorlopig Ontwerp

KOSTENOVERZICHT

1. Bureaustudie

Overleg met opdrachtgever op locatie 1 persoon
Terreininventarisatie Uren op locatie
Opstellen PVE
. Participatie

Participatie avond bewoners en maatschappelijke organisaties op locatie
Participatie avond jongerenwerk en buurtsportcoaches Uren op locatie
Opstellen Schets Ontwerp nav verkregen input Uren

Digitale presentatie aan opdrachtgever SO

digitaal 2 personen
. Voorlopig Ontwerp (VO)

opstellen Voorlopig Ontwerp

Bespreken VO met opdrachtgever Uren digitaal 2 personen
Opstellen globale raming Uren
Presentatie VO aan opdrachtgever Uren op locatie

Presentatie VO aan betrokkenen incl. voorbereiding
Eventuele aanpassingen aan VO na Presentatie

op locatie

4. Projectmanagement

- Communicatie en Begeleiding Uren
£ Repro

- Reprokosten

Repro
Totaal
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VERVOLGFASE (NIET MEEGENOMEN IN DEZE OFFERTE)

Aan dit Voorlopig Ontwerp zijn geen rechten te ontlenen aan het gebruik van de merknamen Skills Garden
en Athletic Skills Model. Hiervoor dienen wij het volledige ontwerpproces met u als opdrachtgever te
hebben doorlopen’. Deze volgende stappen moeten nog gezamenlijk met | doorlopen
worden om het ontwerp traject af te ronden en de Skills Garden te kunnen realiseren.

ONDERZOEKEN

Voor het uitwerken van Definitief en Technisch Ontwerp zijn een bepaalde onderzoeken noodzakelijk.

Het betreft de hoogtemeting van het terrein, bodemonderzoek inclusief PFAS en de stabiliteitsonderzoek van
de bodem. De rapportage van deze onderzoeken worden ter beschikking gesteld door de aannemende
partij. Eventueel kan Kragten ook deze onderzoeken facilitairen voor de aannemende partij.

DEFINITIEF ONTWERP EN TECHNISCHE UITWERKING

De werkzaamheden zullen als volgt worden gefactureerd:
20% bij opdracht
Vierwekelijks op basis van voortgang

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en volgens huidig prijspeil.

Na 31 december 2024 worden onze prijsopgave en nog niet verwerkte delen van opdrachten
geindexeerd met de dan toegepaste index op onze uurtarieven.

De werkzaamheden zoals boven beschreven worden uitgevoerd onder toepassing van de DNR 2011.
Indien u niet in bezit bent van deze voorwaarden dient u dit kenbaar te maken. Wij verstrekken dan per
omgaande een exemplaar hiervan. Ook eventuele vervolgopdrachten worden onder toepassing van de
DNR 2011 aanvaard. Deze worden als aparte opdracht beschouwd.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uit naar uw opdracht.

Met vriendelijke groet,

inc.

Directeur

Dit document is ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKlo-certificaat). Een elektronische handtekening met
gekwalificeerd certificaat (beveiligingsniveau IV) is volgens het Burgerlijk Wetbhoek gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.”

Datum ondertekening: 06 juni 2024
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